

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Szegedi Városkép és Piac Kft.**(6722 Szeged, Mars tér „M” pavilon), mint Megrendelő és **Kálmánné Dóró Olga** (6771 Szeged, Nagykikinda u. 3/a ), mint Fővállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó között a Megrendelő által szervezett **SZEGED NAPJA 2016** c. rendezvény Széchenyi tér, Klauzál tér, Kárasz utca, Dugonics tér, Dóm tér áramszolgáltatási munkálatainak elvégzésére – a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 2016. április 4-i elfogadott ajánlattételnek megfelelően – az alábbiak szerint:

**1./** Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, hogy a 2016. évi Szeged Napja Ünnepségsorozat területein – a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 2016. április 4-i elfogadott ajánlatban szereplő ütemezések szerint – a faházak, sátrak, színpadok, vendéglátó-, kiszolgáló- és egyéb egységek árambekötéseit az árajánlatban írt tételeknek és mennyiségeknek megfelelően az ott írt kivitelezésben elvégezze.

**2./** Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó helyszínenként részletezett ütemtervei szerint:

- átadja a munkálatok tervezésig a területi rajzokat;
- átadja a felépített faházakat, sátrakat, színpadokat, vendéglátó-, kiszolgáló- és egyéb egységeket olyan állapotban, hogy azokon a villanyszerelési munkálatok megkezdhetők és elvégezhetők legyenek (villanyszerelésre kész állapot).

Amennyiben az installációk a Vállalkozó ütemezési határidejére nincsenek villanyszerelésre kész állapotban, úgy az hátrálataja az árambekötési munkavégzéseket, és emiatt az átadási határidők esetleges be nem tartásáért a Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.

**3./** Vállalkozó vállalja, hogy:

- biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat, amelyek a tulajdonát képezik, és a tulajdonában is maradnak;
- a munka zavartalan elvégzése érdekében munkavezetőt alkalmaz, aki koordinálja a munkálatokat;
- betartja az ide vonatkozó munka és biztonságtechnikai szabályokat;
- a bontás után a területet az eredeti állapotban átadja a Megrendelőnek.

**4./** Fenti vállalkozási tevékenységek elvégzéséért a Megrendelő – a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 2016. április 4-i elfogadott ajánlatának megfelelően – a kedvezményes egységáras vállalkozói díjat fizeti.

Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a Vállalkozó kedvezményes ajánlatának feltételeit (a Vállalkozó helyszínenkénti kivitelezési ütemezésének betartatása és az ajánlattételi felhívásban szereplő rendezvények együttes kivitelezésének megrendelése), úgy a Megrendelő köteles az eredeti (a nem kedvezményes) ajánlat alapján kiállított számlát megfizetni a Vállalkozó felé.

Megrendelő vállalja a fenti árajánlatban feltüntetett a Szegedi Városkép és Piac Kft. által a Széchenyi, a Klauzál és a Dóm tereken törítendő EDF Démász Zrt. költségek továbbszámlázott kifizetését – az áramszolgáltatói egységárak alapján – az alábbiak szerint:

- helyszínenkénti bekapcsolási díjak;
- a felszerelt almérők által elszámolt és rendezett áramfogyasztási költségek levonása után fennmaradó további összes áramfogyasztási költségek.

Megrendelő vállalja, hogy:

- a Kárasz utca Klauzál tér - Dugonics tér közötti szakaszán a Megrendelő biztosítja az áramvitelezési pontok csatlakozítás és a munkavégzéshez szükséges kosaras gépjárművet;
- a Dugonics téren a Megrendelő biztosítja az áramvitelezési pontokat a Pilomat típusú rendezvényszekrényekből a szükséges összesen 3x200 A-es mennyiségen;

**5./** Az árajánlatban szereplő vállalkozói díj a teljesítéssel válik esedékessé. A felek megállapodása értelmében Vállalkozó jelen Vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettséget akkor teljesíti, amikor az árajánlatában és jelen szerződésben foglalt és általa kivitelezett villanyszerelési és árambekötési szerelvényeit elbontja, és azt a helyszínről elszállítja, a munkaterületet az eredeti állapotának megfelelően a Megrendelő részére átadja. Ezen időpontot követően jogosult az árajánlatában szereplő és jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező kedvezményes egységáras vállalkozói díj kifizetésére vonatkozó számlát kiállítani 8 napos fizetési határidővel. Megrendelő vállalja, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel leigazolt teljesítés alapján a Vállalkozó által kiállított számlát az ott írt 8 napos határidővel megfizeti.

6./ Vállalkozó a rendezvényen az általa végzett munkálatok minőségéért – így különösen az érintésvédelmi szabályoknak megfelelő teljesítésért – jótáll, illetve szavatosságot vállal.

Megrendelő a Vállalkozó letelepített anyagáért az építéstől a bontásig őrzési felelősséggel tartozik, és felel azért, hogy ezeket a műszaki berendezéseket rendeltetésszerűen használják, és azok állagát megóvják.

7./ Megrendelő műszaki vezetőjének joga van az elvégzett munkákat minőségileg ellenőrizni, és a hibás vagy hiányos munka kijavítását kérni.

8./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9./ Felek egymás között tárgyalással nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Szegedi Városi Bíróság illetékességet kötik ki.

Jelen szerződést a felek átolasás után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják azzal, hogy jelen szerződéssel egyidőben aláírják a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a Megrendelő által 2016.04.04-én elfogadott vállalkozói árajánlatot.

Szeged, 2016. április 11.

Megrendelő



KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLA  
villamos-gépészmnérő, villanyterelő  
6771 Szeged, Nagykikinda utca 3/A  
Nyilvántartási szám: 5960037  
Telefon: 36-30-33-419  
Városzám: 436240452-16  
Számlaszám: 57600118-15101276

Vállalkozó

**SZEGED NAPJA - Széchenyi tér**

**KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA EV**  
**Építőipari Kivitelezői Nyilvántartási szám: 15A67235**

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.  
**Szeged Napja Ünnepségsorozat**  
Szeged, Széchenyi tér 2016. május 13-22.

| A   | Az elektromos hálózat kiépítésének várható munkadja:   | m.e.           | menny. | egységár<br>(nettó) | nettó összesen | kedvezményes<br>egységár (nettó) | kedvezményes<br>nettó összesen |
|---|--|----------------|--------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I.  | Boros faházak elektromos hálózatainak kiépítése és belső szerelés:<br>4-7 db kiállító boros faház, mint csoporthoz részére   |                |        |                     |                |                                  |                                |
| 1.  | külső szerelésű közös biztosítékszekrény kiépítése:<br>a. áramvédő kapcsoló (FI-relé);<br>b. közösen kapcsolódó világítási áramkör biztosítása;<br>c. kiállító külön faházankénti 4-16 A-es biztosítású hűtődugaj áramköre;              |                |        |                     |                |                                  |                                |
| 2.  | beli szerelés:<br>a. 4 m <sup>2</sup> -enként világítás áramkörön:<br>1 db belső általános világításként lámpatest izzóval;<br>1 db pultvilágításként spotlámpa izzóval;<br>1 db 3-as elosztó a további (kiállítói) világítások részére; | m <sup>2</sup> | 1      | 3 800               | 3 040 000      | 2 555                            | 2 044 000                      |
| b. hűtő (1. c.) áramkörön: 1 db 3-as elosztó  | Várható mennyiség: 800 m <sup>2</sup>  |                |        |                     |                |                                  |                                |
| II.   | Vendéglátó egységek elektromos hálózatainak kiépítése:<br>3x32-63 A-es áramvételre szolgáló kiépítése mérőessel<br>(biztosítékszekrény, mérő, 1 db háromfázisú csatlakozó)   | db             | 1      | 34 000              | 272 000        | 17 000                           | 136 000                        |
| 1.  | Várható mennyiség: 8 db  |                |        |                     |                |                                  |                                |
| 2.  | a. 220V/16A-es csatlakozó kiépítés (boros faházak vonalában):<br>(közös biztosítékszekrényben 1-1 db külön kiállítói csatlakozó)<br>Várható mennyiség: 9 db  | db             | 1      | 12 000              | 108 000        | 6 000                            | 54 000                         |
| b. 220V/16A-es csatlakozó kiépítés (nem a boros faházak vonalában):<br>(közös biztosítékszekrényben 1-1 db külön csatlakozó kiállítónál)<br>Várható mennyiség: 2 db | db   | 1              | 14 000 | 28 000              | 7 000          |                                  | 14 000                         |
| c. 220V/16A-es csatlakozó szekrény kiépítés (H szektor):<br>(1 db közös biztosítékszekrény, 4 db külön kiállítói csatlakozó)<br>Várható mennyiség: 1 db             | db   | 1              | 34 000 | 34 000              | 17 000         |                                  | 17 000                         |

1  
Dóra

**SZEGED NAPJA - Széchenyi tér**

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.

**Szeged Napja Ünnepségsorozat**

Szeged, Széchenyi tér 2016. május 13-22.

**KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA EV**  
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartási szám: 15A67235

**A** Az elektromos hálózat kiépítésének várható munkadíja:

|      |   | m.e. | menny. | egységár<br>(nettó) | nettó összesen | kedvezményes<br>egységár (nettó) | kedvezményes<br>nettó összesen |
|------|---|------|--------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| III. | Színpadok áramellátása 3x16 A:<br>(biztosítékszerekny három- és/vagy egyfázisú dugaljakkal)         | db   | 3      | 96 000              | 96 000         | 48 000                           | 48 000                         |
| IV.  | Egyéb áramellátások:<br>1. Ledfal áramellátása 3x32 A 1 db háromfázisú csatlakozával                | db   | 1      | 20 000              | 20 000         | 10 000                           | 10 000                         |
|      | 2. Mobil mosdó konténerek elektromos hálózata:<br>a. 1-1 csoporthan 3-3 db háromfázisú csatlakozás  | db   | 2      | 50 000              | 50 000         | 25 000                           | 25 000                         |
|      | b. hidrofórok áramellátása  | db   | 2      | 10 000              | 10 000         | 5 000                            | 5 000                          |
|      | 3. Szolgálati faház áramellátása:<br>(biztosítékszerekny egyfázisú dugaljakkal, világításokkal)     | db   | 1      | 20 000              | 20 000         | 10 000                           | 10 000                         |
|      | 4. Napsugárvilágítás kiépítése TCL 2x70W lámpával   | db   | 1      | 12 000              | 12 000         | 6 000                            | 6 000                          |
|      |   |      |        |                     |                |                                  |                                |
|      | Az energia díja a Széchenyi téren a rendezvény idejére<br>az EDF Démász 2016. januári árai alapján: | db   | 3      | 41 964              | 41 964         |                                  |                                |
|      | a. az EDF Démász bekapcsolási díja  | kWh  | 1      | 49,5                | 49,5           |                                  |                                |
|      | b. az EDF Démász energia díja összesen  |      |        |                     |                | 3 690 000                        |                                |
|      |   |      |        |                     |                |                                  | 2 369 000                      |

**A** A fenti elektromos hálózat kiépítésének, az áramellátásoknak  
és a belső szereléseknek munkadíja összesen:

**B** A fenti Ajánlat tartalmazza az alábbiakat:

- Az árajánlatra vonatkozó követelmény:  
szállítási, építési és bontási költségek;
- a beépített anyagok bérleti díja;
- a tapossás elleni védelem az átjárókban és járdákon  
a. egyedi gyártású gumiszövetes, alul-felüli csúszásmentes,  
1-4 csatornás kábelborítókkal;
- b. Adam Hall defenderekkel;
- c. padlócsatornákkal.

*Aláírás*  
2

- B**
- 4. a rendezvény alatti ügyelet díja:
    - a. folyamatos telefonos szükség szerinti hibaelhárítással;
    - b. helyszini: május 13-22. között 18 órától 01 óráig;
  - 5. a saját kiépítésről szóló kivitelezői nyilatkozat és
    - b. az érintésvédelmi mérésről szóló jegyzőkönyv;

**II.**

A beépített anyagokra,

kivitelezésre vonatkozó egyéb jellemzők:

1. Teljes áramszolgáltatói (Démász) intézés:
  - a. igénybejelentések, bekapcsolások ügyintézése;
  - b. áramfogyasztások rendezése:
    - továbbszámlázások almérők alapján;
    - a teljes kifizetése Démász felé.
  - 2. Az elektromos hálózat kiépítése
    - a. az **áramváltós mérések** kihelyezésével,
    - b. öteres gumikábelek lefektetésével, MBCu kábelek felszerelésével,
    - c. EBG LÜNEN főelosztók,
    - d. Hensel, Kaedra, Gewiss, Palazzoli elosztók, biztosítékszékrenyek telepítésével és
    - e. a FI-relik, kismegszakítók kezelhető beszerelésével történik.

**C**

A fenti Ajánlat nem tartalmazza:

a Szegedi Városkép és Piac Kft. által rendezendő további költségeket:  
áramköltségek továbbszámlázása:

- a. a Démász **bekapcsolási díjak**;
- b. a 8 db vendéglátó egység áramfogyasztásának levonása után  
a fennmaradó áramfogyasztás;



KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA  
Villamos- és gépgyártás  
6771 Szeged, Nagykörút, Villanyüzemtelep  
Nyilvántartási szám: 5000/33-34  
Sorozatszám: 3633-33-49  
Számlaszám: 41624045-2-26

Szeged, 2016. április 4.

- D**
- Kivitelezés várható ütemezése:
1. 2016. április 18.:
    - az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a térképet, melyen szerepelnek a - tervezéshez szükséges - adatok;
  2. 2016. április 25.:
    - a. Démász bekapcsolások;
    - b. építőáram biztosítása;
  2. a. 2016. május 2.: a faházak min. 60 %-a felépítve, belső villanyszerelésre kész állapotban átadva;
  - b. 2016. május 6.: a faházak felépítve, belső villanyszerelésre kész állapotban átadva;
  - c. 2016. május 11.: a faházak belső villanyszerelése átadva;
  3. a. 2016. május 23.: a faházak belső villanyszerelésének bontása;
    - 1 db bontóáram biztosítása szökökűtől;
  - b. 2016. május 26.: teljes elbontás; Démász kikapcsolások.

**E**

- A rendezvényre jellemző referencia: Szegedi Borfesztivál:
- a. Mars tér - "N" pavilon: 1995.;
  - b. Széchenyi tér: 1997-2002; 2004 - 2015.;

**A** fenti Ajánlat nem tartalmazza:  
a Szegedi Városkép és Piac Kft. által rendezendő további költségeket:  
áramköltségek továbbszámlázása:

- a. a Démász **bekapcsolási díjak**;
- b. a 8 db vendéglátó egység áramfogyasztásának levonása után  
a fennmaradó áramfogyasztás;

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.  
**Szeged Napja Ünnepségsorozat**  
 Szeged, Klauzzál tér 2016. május 13-22.

| A   | Az elektromos hálózat kiépítésének várható munkadja:   | m.e.           | menny. | egységár<br>(nettó) | nettó<br>összesen | kedvezményes<br>egységár (nettó) | kedvezményes<br>nettó összesen |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I.  | Kiállítói i faházak elektromos hálózatainak kiépítése és belső szerelés:<br>4-7 db kiállítói faház, mint csoport részére   |                |        |                     |                   |                                  |                                |
| 1.  | Külső szerelésű közös biztosítékszekrény kiépítése:<br>a. áramvédő kapcsoló (FI-relé);<br>b. közösen kapcsolódó világítási áramkör biztosítása;<br>c. kiállító külön faházankénti 4-16 A-es biztosítású hűtődugaj áramköre;  |                |        |                     |                   |                                  |                                |
| 2.  | belső szerelés:<br>a. 4 m <sup>2</sup> -enként világítás áramkörön:<br>1 db belső általános világításként lámpatest izzóval;<br>1 db pulzív világításként spotlámpa izzóval;<br>1 db 3-as elosztó a további (kiállítói) világítások részére;   |                |        |                     |                   |                                  |                                |
|     | b. hűtő (1. c.) áramkörön: 1 db 3-as elosztó   | m <sup>2</sup> | 1      | 3 600               | 460 800           | 2 880                            | 368 640                        |
|     | Várható mennyisége: 128 m <sup>2</sup>   |                |        |                     |                   |                                  |                                |
| II. | Sátrak elektromos hálózatainak kiépítése és belső szerelés Kárász utcán:<br>Széchenyi tér - Klauzál tér közötti szakasz:<br>oldalanként, mint 1-1 csoport részére közös biztosítékszekrény kiépítése:<br>a. áramvédő kapcsoló (FI-relé);<br>b. kiállító külön sátrankénti 4 A-es biztosítású világítás áramköre:<br>1 db belső általános világításként lengő foglalat izzóval és<br>1 db 3-as elosztó a további (kiállítói) világítások részére;   |                |        |                     |                   |                                  |                                |
| 1.  | Várható mennyisége: 10 db  | db             | 1      | 8 000               | 80 000            | 8 000                            | 80 000                         |
| 2.  | Klauzál tér - Dugonics tér közötti szakasz:<br>megérvő légvízelvezeték áramellátása: letesítendő elosztói biztosítékszekrénytől<br>főbiztosítékokkal, közös áramvédő kapcsolóval;<br>lecsatlakozásnálkénti ésvagy egyenkénti biztosítékszekrénytel szereelve:<br>kiállító 1-6 A-es biztosítású világítás áramköre:<br>1 db belső általános világításként lengő foglalat izzóval és<br>1 db 3-as elosztó a további (kiállítói) világítások részére; | db             | 1      | 10 000              | 140 000           | 5 000                            | 70 000                         |

*John*

**SZEGED NAPJA - Klauzál tér, Kárász utca**

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.  
**Szeged Napja Ünnepségsorozat**  
 Szeged, Klauzál tér 2016. május 13-22.

**KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA EV**  
 Építőipari Kiwitelzői Nyilvántartási szám: 15A67235

kedvezményes  
nettó összesen

kedvezményes  
egységár (nettó)

m.e. menny. egységár (nettó)  
összesen

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>A</b>                                  | Az elektromos hálózat kiépítésének várható munkadíja:  |                    |
| III. 1.                                   | 3x32 A-es szinpad áramellátása;<br>(biztosítékszekrény, 1 db háromfázisú csatlakozó)                         | db 1 40 000 40 000 |
| 2.  | 3x63 A-es vendéglátó egység áramellátása;<br>(biztosítékszekrény, mérő, 1 db háromfázisú csatlakozó)         | db 1 40 000 40 000 |
|   | Az energia díja a Klauzál téren a rendezvény idejére<br>az EDF Démász 2016. januári árai alapján:            |                    |
| a. az <b>EDF Démász bekapcsolási díja</b> | db 2 27 976 27 976   |                    |
| b. az EDF Démász energia díja összesen    | kWh 1 49,5 49,5  |                    |
| <b>A</b>                                  | A fenti elektromos hálózat kiépítésének, az áramellátásoknak<br>és a belső szereleseknek munkadíja összesen: | 760 800 598 640    |

**B** A fenti Ajánlat tartalmazza az alábbiakat:

- Az árajánlatra vonatkozó követelmény:
1. szállítási, építési és bontási költségek;
  2. a beépített anyagok bérleti díja;
  3. a taposás elleni védelem az átjárókban és járdákon
    - a. egyedi gyártású gumiszövetes, alul-felüli csuszásmentes, 1-4 csatornás kábelborítókkal;
    - b. Adam Hall defenderekkel;
    - c. padlócsatornákkal.
  4. a rendezvény alatti ügyet díja:
    - a. folyamatos telefonos szükség szerinti hibaelhárítással;
    - b. helyszíni: május 13-22. között 18 órától 01 óráig;
  5. a. a saját kiépítésről szóló kiwitelzői nyilatkozat és
    - b. az érintésvédelmi mérésről szóló jegyzőkönyv;

*Phró*  
2

**B II.** A beépített anyagokra,

Kivitelezésre vonatkozó egyéb jellemzők:

1. Teljes áramszolgáltatói (Démász) intézés:
  - a. igénybejelentések, bekapcsolások ügyintézése;
  - b. áramfogyasztások rendezése;
2. továbbszámlázások almérők alapján;  
a teljes kifizetése Démász felé.

## 2. Az elektromos hálózat kiépítése

- a. az áramváltós mérések kihelyezésével,
- b. öteres gumikábelek lefektetésével, MBCu kábelek felszerelésével,
- c. EBG LÜNEN fölösztők,
- d. Hensel, Kaedra, Gewiss, Palazzoli elosztók, biztosítékszekrények telepítésével és
- e. a FI-relek, kismegszakítók kezelhető beszerelésével történik.

**A fenti Ajánlat nem tartalmazza:**

- a Szegedi Városkép és Piac Kft.  
által rendezendő további költségeket:
1. áramköltségek továbbszámlázása:
  - a a Démász bekapcsolási díjak;
  - b. az almérő levonása után a fennmaradó áramfogyasztás;
2. a Szegedi Városkép és Piac Kft. által biztosítandó sodrony, kosaras gépjármű és a Kárász utcai légvezeték lecsatlakozásokkal;

**D** Kivitelezés várható ütemezése:

1. 2016. április 18.: az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a térképet, melyen szerepelnek a - tervezéshez szükséges - adatok;
  2. 2016. május 2.: Démász bekapcsolások; építőáram biztosítása;
  3. a. 2016. május 6.: a faházak min. 80 %-a felépítve, belső villanyszerialésre kész állapotban átadva;
  - b. 2016. május 9.: a faházak felépítve, belső villanyszerialésre kész állapotban átadva;
  - c. 2016. május 9.:
- 05:00 órától 09:00 óráig **kosaras gépjármű** rendelkezésre állása:  
kábelek felszerelése sodronyra; csatlakozókból sátrak betápkábeleinek leágaztatása;
- 09:00 órától sátrak felépítése a Klauzál és Dugonics terek között;
- d. 2016. május 9-10.: sátrak felépítve, belső villanyszerialésre kész állapotban átadva;
  - e. 2016. május 11.: a faházak és sátrak belső villanyszerialésre átadva;
  4. a. 2016. május 23.: a sátrak, faházak belső villanyszerialésének bontása;
  - b. 2016. május 24.: 05:00 órától kosaras gépjármű rendelkezésre állása;
  - c. 2016. május 26.: teljes elbontás;

**E** A rendezvényre jellemző referencia:

Szeged Napja: Klauzál tér, Kárász utca: 2012-2015;

Szeged, 2016. április 4.



KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA  
villanyüzemeltető, villanyszállító  
6716 Szeged, Károlyi út 33. 11  
Nyilvántartási szám: 5089037  
Telefon: 30-30-23-419  
Akteszám: 4362-0452-26  
Számlaszám: 57600118-15201276

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.  
**Szeged Napja Ünnepségsorozat**  
Szeged, Dugonics tér 2016. május 19-22.

- B**
- I. A fenti Ajánlat tartalmazza az alábbiakat:
    - Az árarántatra vonatkozó követelmény:
      - szállítási, építési és bontási költségek;
      - a beépített anyagok bérleti díja;
      - a taposás elleni védelem az átjárókban és járdákon
        - egyedi gyártású gumi szövetes, alul-felül csúszásmentes, 1-4 csatornás kábelborítókkal;
        - Adam Hall defenderekkel;
        - padlócsatornákkal.
      - a rendezvény alatti ügyelet díja:
        - folymatos telefonos szükség szerinti hibaelhárítással;
        - helyszíni: május 13-22. között 18 órától 01 óráig;
        - a saját kiépítésről szóló kivitelezői nyilatkozat és az érintésvédelmi mérés jegyzkönyve;
- II. A beépített anyagokra,
- Kivitelezésre vonatkozó egyéb jellemzők:
- Az elektromos hálózat kiépítése
    - ötöres gumi- és MBCu kábelek lefektetésével, fel szerelésével,
    - Hensel, Kaedra, Gewiss, Palazzoli elosztók, biztosítékszekrények telepítésével és c. a kismegszakítók kezelhető beszerelésével történik.
2. **Pilomatok:**
- Az elektromos hálózat kiépítése
- az adott helyü, teljesítményű és csatlakozójú áramvételzési pontoktól - Pilomatotkolt - történik.
- C**
- A fenti Ajánlat nem tartalmazza:
- vendéglátó egység áramellátását;
  - (Pilomat/7. számúból vendéglátó saját kivitelezésében történhet);
  - a Szegedi Városkép és Piac Kft. által rendezendő további költségeket:
    - Démász bekapcsolási díj;
    - áramfogyasztás.
- D**
- Kivitelezés várható ütemezése:
2016. április 18.: az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a térképet, mellyen szerepelnek a - tervezéshez szükséges - adatok;
  - a. 2016. május 14.: a faházak felépítve, belső villanyszerekre kész állapotban átadva;
  - b. 2016. május 18.: a faházak belső villanyszerekre átadva;
  - c. 2016. május 23.: a faházak belső villanyszerekésének bontása;
- E**
- A rendezvényre jellemző referencia:
- Szeged Napja - felújított Dugonics tér: 2014-2015.
- F**
- Szeged, 2016. április 4.

KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA  
villamos-, gépjármű-, villanyszerelési műszaki  
6771 Szeged, Nagykörút 14.  
Nyilvántartási szám: 15A67235  
Adószám: 40-124045-2-26  
Szamitaszám: 57600118-15201276

**SZEGED NAPJA - Dóm tér**

Ajánlatkérő: Szegedi Városkép és Piac Kft.  
**Szeged Napja Ünnepségsorozat**  
 Szeged, Dóm tér 2016. május 19-22.

**KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA EV**  
 Építőipari Kivitelezői Nyilvántartási szám: 15A67235

**A** Az elektromos hálózat kiépítésének várható munkadíja:  
**Áramszolgáltató: EDF Démász:**  
**ideiglenes vételezés áramváltós méréssel, főkapcsolóval**

|     |  | m.e. | menny. | egységár<br>(nettó) | nettó<br>összesen |
|-----|--|------|--------|---------------------|-------------------|
| I.  | Színpad áramellátása 3x250 A.<br>(biztosítékszekrények három- és/vagy egyfázisú csatlakozókkal)  | db   | 1      | 435 000             | 435 000           |
| II. | Dóm tér nyugati oldal áramellátása:<br>3x32-63 A-es áramvételtelezék kiépítése méréssel<br>(biztosítékszekrény, mérő, 1 db háromfázisú csatlakozó) | db   | 1      | 45 000              | 135 000           |
|     | 1. 3x32-63 A-es áramvételtelezék kiépítése méréssel<br>(biztosítékszekrény, mérő, 1 db háromfázisú csatlakozó)<br>Várható mennyisége: 3 db         | db   | 1      | 45 000              | 135 000           |
|     | 2. 220V/16A-es csatlakozó kiépítés:<br>(biztosítékszekrények 3-6 db 220V/10-16 A-es csatlakozóval)<br>Várható mennyisége: 4 db                     | db   | 1      | 45 000              | 180 000           |

Az energia díja a Dóm téren a rendezvény idejére  
az EDF Démász 2016. januári árai alapján:

- a. az **EDF Démász bekapcsolási díja**
- b. az EDF Démász energia díja összesen

| db  | 1 | 13 988 |
|-----|---|--------|
| kWh | 1 | 49,5   |

A fenti elektromos hálózat kiépítésének, az áramellátásoknak  
munkadíja összesen:

750 000

**B** A fenti Ajánlat tartalmazza az alábbiakat:  
 Az árajánatra vonatkozó követelmény:  

1. szállítási, építési és bontási költségek;
2. a beépített anyagok bérleti díja;
3. a taposás elleni védelem az átjárókban és járdákon
  - a. egyedi gyártású gumiszövetes, aluli-felüli csúszásmentes, 1-4 csatornás kábelborítókkal;
  - b. Adam Hall defenderekkel;
  - c. padlócsatornákkal,
  - d. ill. ráccsos esőcsatornába helyezés.

  
 1

- B**
- 4. a rendezvény alatti ügyelet díja:
    - a. folyamatos telefonos szükség szerinti hibaelhárítással;
    - b. helyszini: május 13-22. között 18 órától 01 óráig;
    - 5. a saját kiépítésről szóló kivitelezői nyilatkozat és
    - b. az érintésvédelmi mérésről szóló jegyzőkönyv;
- II.
- C**
- A fenti Ajánlat nem tartalmazza:
- a Szegedi Városkép és Piac Kft. által rendezendő további költségeket;
  - áramköltségek továbbszámlázása:
  - a. a Démász bekapcsolási díj;
  - b. az almérők levonása után a fennmaradó áramfogyasztás;
- D**
- Kivitelezés várható ütemezése:
- 1. 2016. április 18.: az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a térképet, melyen szerepelnek a - tervezéshez szükséges - adatok;
  - 2. 2016. május 11.: Démász bekapcsolás;
  - 3. 2016. május 15-18.:
    - a. építőáram biztosítása;
    - b. színpad, Dóm tér nyugati oldal áramellátása;
  - 4. 2016. május 23.: teljes elbontás; Démász kikapcsolás;
- E**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- F**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- G**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- H**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- I**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- J**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- K**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- L**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- M**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- N**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- O**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- P**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- Q**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- R**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- S**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- T**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- U**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- V**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- W**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- X**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- Y**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;
- Z**
- A rendezvényre jellemző referencia: Dóm Téri Kavalkád: 2011-2013; 2015;

**KÁLMÁNNÉ DÓRÓ OLGA**  
 Villamos- és építőmérnök, vállalkozó  
 6771 Szeged, Nagykörút 25. 66057  
 Tel. 0620-33419  
 Adószám: 43 524 045-2-26  
 Számlaszám: 57600118-15201276

Szeged, 2016. április 4.